


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

- การก่อสร้าง ปรับปรุงห้องแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์การอาหารและยา ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
- สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
- งวดที่ 1 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 50% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานต่อไปแล้วเสร็จ
- รื้อถอนผนัง รื้อถอนหน้าต่าง – ประตูกระจก รื้อถอนฝ้าเพดาน
 - รื้อถอนอ่างล้างมือ-ระบบประปา
 - รื้อถอนแอร์ งานรื้อระบบไฟฟ้า
 - รื้อถอนเครื่องจักรชุดพาสเจอร์ไรซ์/UHT
 - เทพื้น อีพ็อกซี่ เทพื้นคอนกรีต
 - งานปูกระเบื้อง
 - กั้นผนัง Isowall ติดตั้งประตูกระจกswingแบบเดี่ยว/คู่
- ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 2 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 50% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานต่อไปแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อน
 - ติดตั้งช่องแสงกระจกใสบาน Fix
 - ติดตั้งม่านกันแมลง
 - ติดตั้งแอร์ และครุภัณฑ์ประกอบ
 - งานทาสี
 - ติดตั้งระบบไฟฟ้า ฝ้าเพดาน และอ่างล้างมือ
 - ติดตั้งเครื่องจักรชุดแปรรูปผลิตภัณฑ์ระบบพาสเจอร์ไรซ์/UHT พร้อมทดสอบระบบ
- ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤคันธ์ วาสิกติลก)

ลงชื่อ  กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ เจริญสุข)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณศิริ หิรัญเกิด)